क्र. 425001/नि.प्र./2016/सर्क./8759

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़,
शिवनाथ भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला - रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

प्रति,

समस्त ठेकेदार
"अ", "ब" एवं "स" " श्रेणी

विषय :- निविदा पूर्व अहर्ता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु जमा किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज।

जल संसाधन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु दिनांक 01 दिसंबर 2022 से जारी निविदा पूर्व अहर्ता प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक 30 सितंबर 2023 को समाप्त होने के कारण, विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु दिनांक 01 अक्टूबर 2023 से प्रचलन के लिये जारी किये जाने वाले निविदा पूर्व अहर्ता प्रमाण-पत्र हेतु ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर को दिनांक 30 सितम्बर 2023 तक जमा किया जाना है। जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले निविदा पूर्व अहर्ता प्रमाण-पत्र के प्रारूप की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

प्रथम बार निविदा पूर्व अर्हता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने/ पूर्व के वर्षों में जारी निविदा पूर्व अर्हता प्रमाण-पत्र नवीनीकरण किये जाने बाबत् ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची तथा विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले निविदा पूर्व अहर्ता प्रमाण-पत्र के प्रारूप की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

कृपया तदानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र : दस्तावेजों की सूची।

22/09/2023

अधीक्षण अभियंता
निविदा प्रकोष्ठ
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)

प्रथम बार निविदा पूर्व अहर्ता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष - 2018-19 से 2022-23 तक के जमा किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

1. आवेदन (पता, e-mail id एवं दो Contact No. सहित)
2. ई-रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र)
3. फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रेशन कार्यालय द्वारा जारी)
4. पार्टनरशिप होने पर पार्टनरशिप डीड
5. आयकर पेन कार्ड की सत्यापित प्रति
6. जीएसटी पंजीयन की सत्यापित प्रति
7. वित्तीय अभिलेख (वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक) :-
   - (A)- आयकर रिटर्न सरल **with Computation of income i/c TDS fetch with 26AS**
   - (B)- आडिट रिपोर्ट (विभाग द्वारा निर्माण कार्य हेतु कुल भुगतान राशि का उल्लेख आवश्यक)
   - (C)- बेलेंस सीट
   - (D)- प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउंट तथा ट्रेडिंग एकाउंट स्टेटमेंट
   - (E)- सी.ए. द्वारा जारी वित्तीय टर्नओवर का प्रमाण पत्र **with UDIN No.**
   - (F)- आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड अद्यतन फार्म 26AS (2018-19 से 2022-23)
   - (F)- वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 का वार्षिक जी.एस.टी. रिटर्न फार्म GSTR-9 एवं GSTR-9C
8. सिविल कार्यों के अनुभव प्रमाण पत्र (वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक):-
   - (A)- जिसमें वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक किये गए कार्यों की वर्षवार भौतिक मात्रा, कार्यालय का विवरण, प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक, पृष्ठांकन, किये गए कार्य का विवरण प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का विवरण अवश्य होना चाहिए। **प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी कार्यपालन अभियंता स्तर से नीचे का नहीं होना चाहिए। अन्य अर्द्धशासकीय संस्था भारत शासन के उपक्रम (Govt. undertaking) के अंतर्गत सक्षम प्रमाण-पत्र प्रदायकर्ता को उनकी संस्था द्वारा जारी delegation of power certificate/ letter के साथ प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होगा।**

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक निम्न कार्यों की वर्षवार संपादित भौतिक मात्रा आवश्यक है-

(i) Development of Micro Irrigation System Completed: - in Hect.
(ii) Quantity for **GRP/HDPE/UPVC/GI/DI/CI Pipe works** :- in Meter
(iii) Hard rock excavation :- in Cum
(iv) All type of masonry work :- in Cum
(v) Cement Concrete Lining (A) Paver Lining :-in Cum, (B) Other than Paver Lining :- in Cum
(vi) Cement concrete in Diaphragm Wall :- in Cum
(vii) All types of other cement concrete work (except Diaphragm Wall and Lining) :- in Cum
(viii) Epoxy concrete / Mortar work :- in Cum
(ix) Gate work (Separate quantity for Spillway Gate & Stop log Gates / Other types of gates / Crane (Gantry/ Monorail) :- in MT
(x) Painting works on Gates & Hydraulic Structure (Separate quantity for PU Paint / Epoxy / Synthetic Enamel Paint) :- in Sq.M
(xi) Electrical works for Panel board with starter :- in No.
(xi) Electrical works for Substation works :- in KVA.
(xi) Electrical works for Cable :- in Meter.

(B)- वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के मध्य के Completion Certificate जिसमें **कार्यालय का विवरण, प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक, जावक (डिस्पेच) क्रमांक, किये गए कार्य का विवरण, प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का विवरण, टेंडर का वर्क आर्डर एवं एग्रीमेंट नंबर, टेंडर की राशि एवं पूर्ण किये गए कार्य की कुल राशि (प्राइज इस्कालेशन राशि छोड़कर) एवं कार्य पूर्णता का दिनांक, कार्य के अंतिम देयक भुगतान का दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित होना आवश्यक है।**

9. विभाग द्वारा जारी **Annexure क्र. I, I(A), I(B), I(C), I(D), II, II(A), III, IV विभागीय वेबसाइट www.cgwrd.gov.in से डाउनलोड करें ।**

10. शपथ पत्र - विभाग द्वारा जारी शपथ पत्र में निम्नानुसार भरा जावे। **(सभी राशि लाख रूपये में)**

Year	Total Financial Turnover	Total T.D.S. Paid	Financial Turnover of other works including subsidiaries/ subcontract and private works	Financial Turnover of only Civil Engg. works including subsidiaries/ subcontract and private works	Multiplying Factor for index	Total indexed Civil Engg. Work for Financial Turnover at the present price level
1	2	3	4	5	6	7
2018-19					1.61	
2019-20					1.46	
2020-21					1.33	
2021-22					1.21	
2022-23					1.10	

कालम 2 में Audit Report एवं सी. ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार

कालम 3 में आयकर सरल / 26AS प्रमाण पत्र से गणना करें।

कालम 4 प्राइवेट कार्यों से तथा शासकीय विभागों से सिविल इंजीनियरिंग कार्यों को छोड़कर या सप्लाई कार्य से प्राप्त राशि है, जिसे कालम 2 के कुल वित्तीय टर्नओवर से कालम 5 के शासकीय विभागों से सिविल इंजीनियरिंग कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल राशि को घटा कर (2-5) प्राप्त किया जा सकता है।

कालम 5 में शासकीय सिविल कार्यों (सप्लाई के अतिरिक्त) से प्राप्त वर्षवार राशि है, जो कि आयकर फार्म 26AS एवं 16A में अंकित हो।

कालम 6 - यह प्रतिवर्ष पूर्व के वर्ष के टर्नओवर पर 10% प्रतिवर्ष कि दर से दिया गया अधिभार (Weightage) है।

कालम 7- प्रतिवर्ष सिविल कार्यों के टर्नओवर का MF से गुणा (5x6) कर प्राप्त करें।

NOTE -

1- **<u>प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत समस्त दस्तावेज नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए</u>** ।
2- GSTin Number की छायाप्रति देना आवश्यक है।
3- e-mail id पता एवं दो Contact No. देना आवश्यक है।
4- दस्तावेजों को उपरोक्तानुसार क्रम में पेज क्रमांक अंकित कर प्रस्तुत करें।
5- सभी प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज ई-रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में दिए गए ठेकेदार के नाम के Same Name And Style में मान्य होंगे।
6- प्रथम बार जारी होने वाले प्रमाण पत्र हेतु कंपनी के समावेशन (Date of incorporation) का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

11. उपठेके (Sublet) के कार्यों के संबंध में संलग्न किए जाने हेतु आवश्यक दस्तावेज :-

1- उप-ठेके (Sublet) पर लिये/दिये जाने वाले कार्यों की जानकारी (निर्धारित प्रपत्र में)।
2- संबंधित वर्षों का मूल ठेकेदार एवं उपठेकेदार का फार्म 26AS प्रमाण पत्र ।
3- सबलेटिंग कार्यों हेतु प्राप्त सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुमति आदेश ।
4- वर्षवार किया गया/पाया गया भुगतान की जानकारी।
5- उपठेके (Sublet) कार्यों का मूल ठेकेदार एवं उपठेकेदार का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र (केवल निर्धारित प्रारूप में) ।

(छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश क्र. 318/एफ-7-7/31/एस-2/2021 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29.01.2022 के अनुसार रु. 100.00 लाख तक के लागत के कार्यों हेतु निविदाओं में निविदा पूर्व अहर्ता का प्रावधान लागू नहीं होगा।)

पूर्व में जारी निविदा पूर्व अहर्ता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के जमा किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

1. आवेदन (पता, e-mail id एवं दो Contact No. सहित)
2. विभाग द्वारा जारी पूर्व वर्ष का निविदा पूर्व अहर्ता प्रमाण पत्र
3. ई-रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र)
4. फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रेशन कार्यालय द्वारा जारी)
5. पार्टनरशिप होने पर पार्टनरशिप डीड.
6. आयकर पेन कार्ड की सत्यापित प्रति
7. जीएसटी पंजीयन की सत्यापित प्रति
8. वित्तीय अभिलेख (वित्तीय वर्ष 2022-23 का) :-
   - (A)- आयकर रिटर्न सरल **with Computation of income i/c TDS fetch with 26AS**
   - (B)- आडिट रिपोर्ट (विभाग द्वारा निर्माण कार्य हेतु कुल भुगतान राशि का उल्लेख आवश्यक)
   - (C)- बेलेंस सीट
   - (D)- प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउंट तथा ट्रेडिंग एकाउंट स्टेटमेंट
   - (E)- सी.ए. द्वारा जारी वित्तीय टर्नओवर का प्रमाण पत्र **with UDIN No.**
   - (F)- आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड अद्यतन फार्म 26AS
   - (F)- वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक जी.एस.टी. रिटर्न फार्म GSTR-9 एवं GSTR-9C
9. सिविल कार्यों के अनुभव प्रमाण पत्र (वित्तीय वर्ष 2022-23 का):-
   - (A)- जिसमें वर्ष 2022-23 में किये गए कार्यों की वर्षवार भौतिक मात्रा, कार्यालय का विवरण, प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक, पृष्ठांकन, किये गए कार्य का विवरण प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का विवरण अवश्य होना चाहिए। **प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी कार्यपालन अभियंता स्तर से नीचे का नहीं होना चाहिए। अन्य अर्द्धशासकीय संस्था भारत शासन के उपक्रम (Govt. undertaking) के अंतर्गत सक्षम प्रमाण-पत्र प्रदायकर्ता को उनकी संस्था द्वारा जारी delegation of power certificate/ letter के साथ प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होगा।**

वित्तीय वर्ष 2022-23 का निम्न कार्यों की वर्षवार संपादित भौतिक मात्रा आवश्यक है-

(i) Development of Micro Irrigation System Completed :- in Hect.
(ii) Quantity for **GRP/HDPE/UPVC/GI/DI/CI Pipe works** :- in Meter
(iii) Hard rock excavation :- in Cum
(iv) All type of masonry work :- in Cum
(v) Cement Concrete Lining (A) Paver Lining :-in Cum (B) Other than Paver Lining :- in Cum
(vi) Cement concrete in Diaphragm Wall :- in Cum
(vii) All types of other cement concrete work (except Diaphragm Wall and Lining) :- in Cum
(viii) Epoxy concrete / Mortar work :- in Cum
(ix) Gate work (Separate quantity for Spillway Gate & Stop log Gates / Other types of gates / Crane (Gantry/ Monorail) :- in MT
(x) Painting works on Gates & Hydraulic Structure (Separate quantity for PU Paint / Epoxy / Synthetic Enamel Paint) :- in Sq.M
(xi) Electrical works for Panel board with starter :- in No.
(xi) Electrical works for Substation works :- in KVA.
(xi) Electrical works for Cable :- in Meter.

(B)- वित्तीय वर्ष 2022-23 में Completion Certificate जिसमें **कार्यालय का विवरण, प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक, जावक (डिस्पेच) क्रमांक, किये गए कार्य का विवरण, प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का विवरण, टेंडर का वर्क आर्डर एवं एग्रीमेंट नंबर, टेंडर की राशि एवं पूर्ण किये गए कार्य की कुल राशि (प्राइज इस्कालेशन राशि छोड़कर) एवं कार्य पूर्णता का दिनांक, कार्य के अंतिम देयक भुगतान का दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित होना आवश्यक है।**

10. विभाग द्वारा जारी **Annexure क्र. I, I(A), I(B), I(C), I(D), II, II(A), III, IV विभागीय वेबसाइट www.cgwrd.gov.in से डाउनलोड करें ।**

11. शपथ पत्र - विभाग द्वारा जारी शपथ पत्र में निम्नानुसार भरा जावे- (सभी राशि लाख रूपये में)

Year	Total Financial Turnover	Total T.D.S. Paid	Financial Turnover of other works including subsidiaries/ subcontract and private works	Financial Turnover of only Civil Engg. works including subsidiaries/ subcontract and private works	Multiplying Factor for index	Total indexed Civil Engg. Work for Financial Turnover at the present price level
1	2	3	4	5	6	7
2022-23					1.10	

कालम 2 में Audit Report एवं सी. ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार

कालम 3 में आयकर सरल / 26AS प्रमाण पत्र से गणना करें।

कालम 4 प्राइवेट कार्यों से तथा शासकीय विभागों से सिविल इंजीनियरिंग कार्यों को छोड़कर या सप्लाई कार्य से प्राप्त राशि है, जिसे कालम 2 के कुल वित्तीय टर्नओवर से कालम 5 के शासकीय विभागों से सिविल इंजीनियरिंग कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल राशि को घटा कर (2-5) प्राप्त किया जा सकता है।

कालम 5 में शासकीय सिविल कार्यों (सप्लाई के अतिरिक्त) से प्राप्त वर्षवार राशि है, जो कि आयकर फार्म 26AS एवं 16A में अंकित हो।

कालम 6 - यह प्रतिवर्ष पूर्व के वर्ष के टर्नओवर पर 10% प्रतिवर्ष कि दर से दिया गया अधिभार (Weightage) है।

कालम 7- प्रतिवर्ष सिविल कार्यों के टर्नओवर का MF से गुणा (5x6) कर प्राप्त करें।

NOTE -

1- **<u>प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत समस्त दस्तावेज नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए</u>** ।
2- GSTin Number की छायाप्रति देना आवश्यक है।
3- e-mail id एवं दो Contact No. देना आवश्यक है।
4- दस्तावेजों को उपरोक्तानुसार क्रम में पेज क्रमांक अंकित कर प्रस्तुत करें।
5- सभी प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज ई-रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में दिए गए ठेकेदार के नाम के Same Name And Style में मान्य होंगे।
6- पूर्व में जारी 30 सितम्बर 2023 तक मान्य निविदा पूर्व अहर्ता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु उपरोक्त जानकारियां मात्र वर्ष 2022-23 की ही प्रस्तुत करें। आवश्यकता होने पर पूर्व के वर्षों की जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये जा सकते हैं। यदि पूर्व के वर्षों में नवीनीकरण नहीं हुआ हो तो उन वर्षों के पूर्ण डाटा भी जमा करना आवश्यक है।

12. उपठेके (Sublet) के कार्यों के संबंध में संलग्न किए जाने हेतु आवश्यक दस्तावेज :-

1- उप-ठेके (Sublet) पर लिये/दिये जाने वाले कार्यों की जानकारी (निर्धारित प्रपत्र में)।
2- संबंधित वर्षों का मूल ठेकेदार एवं उपठेकेदार का फार्म 26AS प्रमाण पत्र ।
3- सबलेटिंग कार्यों हेतु प्राप्त सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुमति आदेश ।
4- वर्षवार किया गया/पाया गया भुगतान की जानकारी।
5- उपठेके (Sublet) कार्यों का मूल ठेकेदार एवं उपठेकेदार का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र (केवल निर्धारित प्रारूप में) ।

(छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश क्र. 318/एफ-7-7/31/एस-2/2021 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29.01.2022 के अनुसार रु. 100.00 लाख तक के लागत के कार्यों हेतु निविदाओं में निविदा पूर्व अहर्ता का प्रावधान लागू नहीं होगा।)

---

1. Physical :-

(A) Quantity Executed for Civil Engineering works are as below:

S.No	Financial Year	Development of Micro Irrigation System Completed (in hect)	Total Qty of UGPL (Under Ground Pipe Line) (mtrs)		Hard Rock Excavation (Cum)	All types of Masonry (Cum)	Concrete Work (Cum)				
			Hume Pipes (NP_2/NP_3)	OthersPipe (Except Hume Pipes)			C.C. Lining Other Than Paver	C.C. Paver Lining	C.C. in Diaphragm wall	C.C. in any Other Work	Epoxy Concrete/ Mortar
1	2018-19										
2	2019-20										
3	2020-21										
4	2021-22										
5	2022-23										

(B) Quantity executed for Electrical and Mechanical Engineering works are as below:

S.No	Financial Year	Gate works (MT)			Painting work on gates & Hydraulic Structure (Sq.Mtr)			Electrical Work		
		Spillway gate & Stop log gates	Other type of gates	Crane (Gantry / Monorail)	PU Paint	Epoxy	Synthetic Enamel Paint	Panel Board with starter (in Nos)	Substation work (in KVA)	Cable work (in Meters)
1	2018-19									
2	2019-20									
3	2020-21									
4	2021-22									
5	2022-23									

2. Value of the completed work (in Lakh)

S.No.	Nature of work	Year 2018-19		Year 2019-20		Year 2020-21		Year 2021-22		Year 2022-23	
		Actual Completion Date	Amount (In Rs. Lakh)	Actual Completion Date	Amount (In Rs. Lakh)	Actual Completion Date	Amount (In Rs. Lakh)	Actual Completion Date	Amount (In Rs. Lakh)	Actual Completion Date	Amount (In Rs. Lakh)
(a)	Irrigation Works & Hydraulic Structures										
(b)	Water Supply Works										
(c)	Building Work										
(d)	Road Work										
(e)	Electrical or Mechanical Works										
(f)	Micro Irrigation Works										
(g)	Bridge Works										

Note :-

1. **Please attached the copy of Completion Certificate issued by Competent authority not below the rank of executive Engineer.**
2. **Actual completion date of work will be considered on the date on which final bill payment of the agreement has been made. So contractor's are advised to take certificate from concern authority about date of payment of final bill, in absence of which certificate will not be entertained.**

ANNEXURE - I

(Abstract of statement No S-1, S-2, S-3, & S-4)
From Year 2018-19 to Year 2022-23

Details of Work Execution in last five years

S. No.	Year	Excavationin Hard Rock (in Cum)	All typesof Cement Concrete works (in Cum)	All typesof Masonry works (in Cum)	CC Canal Lining (in Cum)	Remarks
1	2	3	4	5	6	8
1	**2018-19**					
2	**2019-20**					
3	**2020-21**					
4	**2021-22**					
5	**2022-23**					

Data to be supported by client's certificates as required

Signature of Tenderer
(seal)

ANNEXURE – I (A)

(Statement No. S-1)

Excavation in Hard Rock

From Year 2018-19 to Year 2022-23

S. No.	Year	Name of Division where work carried out	Name of work/ Agreement No.	Quantity	
				Quantity Executed (Cum)	Ref. Of Certificate attached in Page No.
1	2	3	4	5	6
1	**2018-19**				
2	**2019-20**				
3	**2020-21**				
4	**2021-22**				
5	**2022-23**				
			Total		

Data to be supported by client's certificates as required

Signature of Tenderer
(seal)

ANNEXURE – I (B)

(Statement No. S-2)

All types of Cement Concrete

From Year 2018-19 to Year 2022-23

S. No.	Year	Name of Division where work carried out	Name of work/ Agreement No.	Quantity	
				Quantity Executed (Cum)	Ref. Of Certificate attached in Page No.
1	2	3	4	5	6
1	**2018-19**				
2	**2019-20**				
3	**2020-21**				
4	**2021-22**				
5	**2022-23**				
			Total		

Data to be supported by client's certificates as required

Signature of Tenderer
(seal)

ANNEXURE – I (C)

(Statement No. S-3)

All types of Masonry

From Year 2018-19 to Year 2022-23

S. No.	Year	Name of Division where work carried out	Name of work/ Agreement No.	Quantity	
				Quantity Executed (Cum)	Ref. Of Certificate attached in Page No.
1	2	3	4	5	6
1	**2018-19**				
2	**2019-20**				
3	**2020-21**				
4	**2021-22**				
5	**2022-23**				
			Total		

Data to be supported by client's certificates as required

Signature of Tenderer
(seal)

ANNEXURE – I (D)

(Statement No. S-4)

CC Canal Lining Work
(Seperate Sheet for Paver Lining and other than paver lining)

From Year 2018-19 to Year 2022-23

S. No.	Year	Name of Division where work carried out	Name of work/ Agreement No.	Quantity	
				Quantity Executed (Cum)	Ref. Of Certificate attached in Page No.
1	2	3	4	5	6
1	**2018-19**				
2	**2019-20**				
3	**2020-21**				
4	**2021-22**				
5	**2022-23**				
			Total		

Data to be supported by client's certificates as required

Signature of Tenderer
(seal)

ANNEXURE – I (E)

(Statement No. S-....)

…… Work

From Year 2018-19 to Year 2022-23

S. No.	Year	Name of Division where work carried out	Name of work/ Agreement No.	Quantity	
				Quantity Executed (Cum)	Ref. Of Certificate attached in Page No.
1	2	3	4	5	6
1	**2018-19**				
2	**2019-20**				
3	**2020-21**				
4	**2021-22**				
5	**2022-23**				
			Total		

Data to be supported by client's certificates as required

Signature of Tenderer
(seal)

ANNEXURE - II

Financial Turnover of the Tenderer

for Civil Engineering works of last five financial years including weightage

From Year 2018-19 to Year 2022-23

Name of Contractor :.....

S. No.	Name of Division where work carried out					Remarks
	Year	Financial Turnover of Civil Engineering works (in Lakhs) as per Annexure II (A)	Multiplying Factor including weightage of 10 % per year	Financial Turnover including weightage (column 3X4)	Page No	
1	2	3	4	5	6	7
1	2018-19		1.61			Mention that Financial year for which the Audit Report, Computation of Income Sheet, Profit & Loss Account, Balance Sheet, 26 AS certificates Annexure II (A) Year .....
2	2019-20		1.46			
3	2020-21		1.33			
4	2021-22		1.21			
5	2022-23		1.10			

Signature of Tenderer
(seal)

Note:- 1. The turnover of years shall be given weightage of 10 % per year as under :-

2. Copy of Saral/ acknowledgement of IT return is compulsory for all last five financial year. (if income filed for the registered firm is nil for a particular year, then only submit the copy of Saral/ acknowledgement of individual partner of that firm) non submission of any year's Saral/ acknowledgement of IT return may lead to disqualification.

ANNEXURE – II (A)

Financial Turnover for Civil Engineering works of last five financial years

From Year 2018-19 to Year 2022-23

Year for TDS Details is Being Provided	Name of Division where work carried out	Ag. No. & Date	Amount Received for Civil engineering construction work excluding subsidiaries/ sub contract and private work	Amount Received for other works including subsidiaries/ subcontract and private work	TDS Amount Deducted	Ref. of Certificate attached in Page No.
1	2	3	4	5	6	7
		Total				

The Financial turn over for civil engineering works of the contractor is to be counted as per the income tax return submitted to Income Tax Deptt. For any one of the previous five years i.e. from 2018-19 to 2022-23. The copy of the IT return submitted of that financial year must contain Complete Audit Report, ITR with Computation of income sheet i/c TDS fetch with 26AS, profit & loss account, balance sheet, 26 AS certificates of IT dept. website, Certicate of Chartered Accountant with UDIN No

All documents must be self attested as well as attested by Notary be produced as proof.

Non submission of the any details required may lead to Disqualification.

Signature of Tenderer
(seal)

<u>प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक **01.10.2023** से जारी किये जाने वाले निविदा पूर्व अर्हता प्रमाण–पत्र हेतु संपूर्ण भौतिक अनुभव प्रमाण–पत्रों को समावेश किये जाने बाबत् विभाग को प्रस्तुत कर दिया हूँ तथा मेरे पास अब पूर्व वर्षों का कोई भी भौतिक अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुतीकरण हेतु शेष नहीं है। यदि भूलवश शेष अतिरिक्त अनुभव प्रमाण–पत्र मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे विभाग द्वारा अमान्य किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

हस्ताक्षर एवं सील शपथकर्ता

शपथकर्ता का नाम. .....

फर्म का नाम/श्रेणी.....

पता .....

मोबाईल नं. (1).....

(2).....

प्रमाण–पत्र

उप–ठेके पर लिये/दिये जाने वाले कार्यों की जानकारी

प्रमाणित किया जाता है कि मैं ..... आत्मज श्री ..... फर्म/कंपनी ..... में संचालक/ प्रोपाईटर/ पार्टनर की हैसियत से शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि :–

मेरे फर्म/कंपनी ई–पंजीयन क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–2023 तक कोई भी कार्य किसी अन्य ठेकेदार को सबलेट नहीं किया गया है, और ना ही किसी भी ठेकेदार से मैनें सबलेट का कार्य लेकर संपादन किया है।

मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग अधिकृत है।

पदमुद्रा/सील एवं हस्ताक्षर

नाम .....
पता .....
.....
मो. नंबर .....

प्रमाण–पत्र

उप–ठेके पर लिये/दिये जाने वाले कार्यों की जानकारी

प्रमाणित किया जाता है कि मैं ..... आत्मज श्री ..... फर्म/कंपनी ..... में संचालक/प्रोपाईटर/पार्टनर की हैसियत से शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि :–

मेरे फर्म/कंपनी ई–पंजीयन क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–2023 तक ..... कार्य उप–ठेके में प्राप्त किया एवं ..... कार्य उप–ठेके पर प्रदाय किया है, जिसकी जानकारी प्रपत्र में संलग्न है। कार्य से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज पृथक से (पृ.क्र. ..... से .....तक) संलग्न है।

मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग अधिकृत है।

पदमुद्रा/सील एवं हस्ताक्षर

नाम .....
पता .....
.....
मो. नंबर .....

टीप :–

1. यदि कार्य को उप–ठेके पर दिया अथवा लिया गया हो, तो Experience Certificate निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत किया जाना है तथा वित्तीय वर्षों में संपादित कार्य से संबंधित राशि जो मूल ठेकेदार द्वारा उप–ठेकेदार को प्रदाय की गई है, की जानकारी पृथक से प्रस्तुत किया जाना है।
2. शपथ–पत्र में भी इस बाबत् उल्लेख किया जाना है।

उप–ठेके पर लिये/दिये जाने वाले कार्यों की जानकारी

स.क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध क्रमांक	अनुबंधित राशि (लाख रू.)	मूल ठेकेदार का ई–रजिस्ट्रेशन क्रमांक	उप–ठेकेदार का ई–रजिस्ट्रेशन क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

स. क्र.	उप–ठेके में प्राप्त किये/प्रदाय किये गये कार्य की राशि (लाख रू.)	उप–ठेके की स्वीकृति प्रदाय करने वाले अधिकारी का पदनाम एवं आदेश क्र. तथा दिनांक	क्या अनुबंधित कार्य दोनों ठेकेदारों द्वारा पूर्ण कर लिया गया है (हाँ/नहीं)	रिमार्क
1	8	9	10	11
1				
2				
3				

पदमुद्रा/सील एवं हस्ताक्षर

नाम .....

पता .....

.....

मो. नंबर .....

शपथ पत्र

आवेदन के साथ प्रस्तुत निविदा पूर्व अहर्ता प्रपत्रों की पुष्टि हेतु शपथ–पत्र

मैं ..... आत्मज श्री ..... उम्र ..... वर्ष निवासी ..... फर्म ..... के मालिक है और फर्म/कंपनी की ओर से शपथ–पत्र प्रस्तुत करने हेतु सक्षम हूँ, की ओर से प्रोप्राईटर/पार्टनर की हैसियत से शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :–

1. एकीकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत फर्म की ओर से टर्न ओवर एवं किये गए सिविल इंजीनियरिंग कार्य (जिसका विवरण एनेक्सर II में दर्ज है) का निम्नानुसार विवरण पूर्णतः सत्य है :–

Year	Total Financial Turnover (Rs. Lakhs)	Total TDS Paid (Rs. Lakhs)	Financial Turnover of other works including subsidiaries/ subcontract and private work (Rs. Lakhs)	Financial Turnover of only Civil Engineering construction work excluding subsidiaries/ sub contract and private work (2-4) (Rs. Lakhs)	Multiply factor for indexing (Rs. Lakhs)	Total indexed Civil Engineering Work for financial turnover at the present price level (5x6) (Rs. Lakhs)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2022-23						

2. उक्त दर्शित सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के टर्न ओवर में किसी प्रकार सप्लाई मोबिलाईजेशन एडवांस, मशीनरी एडवांस तथा सिक्योर्ड एडवांस का भुगतान शामिल नहीं है।

3. कार्य निष्पादन क्षमता हेतु प्रस्तुत समस्त अभिलेख पूर्णतः सत्य एवं सही है। (जिसका विवरण एनेक्सर I में दर्ज है।)

4. निविदा पूर्व अर्हता हेतु मेरे द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्र/अभिलेख सत्य एवं सहीं है एवं कोई भी जानकारी नहीं छिपाई गई है तथा इनकी सत्यता के लिए मैं पूर्ण रूप से उत्तरदायी हूँ। कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग अधिकृत है।

गवाह :– **हस्ताक्षर शपथकर्ता**

1. शपथकर्ता का नाम : .....

फर्म का नाम : .....

2. पता : .....

सत्यापन

मैं ..... आत्मज ..... उम्र ..... वर्ष निवासी ..... फर्म ..... की ओर से कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में पूर्व अर्हता हेतु प्रस्तुत प्रपत्रों की पुष्टि हेतु प्रोप्राईटर/पार्टनर की हैसियत से शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि बिन्दु क्र. 1 से 4 में दर्शायी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सहीं है जिसे मैंने आज दिनांक ..... को पढ़कर एवं समझकर अपना हस्ताक्षर किया।

गवाह :– **हस्ताक्षर शपथकर्ता**

1. शपथकर्ता का नाम : .....

फर्म का नाम : .....

2. पता : .....

शपथ पत्र

आवेदन के साथ प्रस्तुत निविदा पूर्व अहर्ता प्रपत्रों की पुष्टि हेतु शपथ–पत्र

मैं ..... आत्मज श्री ..... उम्र ..... वर्ष निवासी ..... फर्म ..... के मालिक है और फर्म/कंपनी की ओर से शपथ–पत्र प्रस्तुत करने हेतु सक्षम हूँ, की ओर से प्रोप्राईटर/पार्टनर की हैसियत से शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :–

1. एकीकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत फर्म की ओर से टर्न ओवर एवं किये गए सिविल इंजीनियरिंग कार्य (जिसका विवरण एनेक्सर II में दर्ज है) का निम्नानुसार विवरण पूर्णतः सत्य है :–

Year	Total Financial Turnover (Rs. Lakhs)	Total TDS Paid (Rs. Lakhs)	Financial Turnover of other works including subsidiaries/ subcontract and private work (Rs. Lakhs)	Financial Turnover of only Civil Engineering construction work excluding subsidiaries/ sub contract and private work (2-4) (Rs. Lakhs)	Multiply factor for indexing (Rs. Lakhs)	Total indexed Civil Engineering Work for financial turnover at the present price level (5x6) (Rs. Lakhs)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2018-19						
2019-20						
2020-21						
2021-22						
2022-23						

2. उक्त दर्शित सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के टर्न ओवर में किसी प्रकार सप्लाई मोबिलाईजेशन एडवांस, मशीनरी एडवांस तथा सिक्योर्ड एडवांस का भुगतान शामिल नहीं है।

3. कार्य निष्पादन क्षमता हेतु प्रस्तुत समस्त अभिलेख पूर्णतः सत्य एवं सही है। (जिसका विवरण एनेक्सर I में दर्ज है।)

4. निविदा पूर्व अर्हता हेतु मेरे द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्र/अभिलेख सत्य एवं सहीं है एवं कोई भी जानकारी नहीं छिपाई गई है तथा इनकी सत्यता के लिए मैं पूर्ण रूप से उत्तरदायी हूँ। कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग अधिकृत है।

गवाह :– **हस्ताक्षर शपथकर्ता**

1. शपथकर्ता का नाम : .....

फर्म का नाम : .....

2. पता : .....

सत्यापन

मैं ..... आत्मज ..... उम्र ..... वर्ष निवासी ..... फर्म ..... की ओर से कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में पूर्व अर्हता हेतु प्रस्तुत प्रपत्रों की पुष्टि हेतु प्रोप्राईटर/पार्टनर की हैसियत से शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि बिन्दु क्र. 1 से 4 में दर्शायी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सहीं है जिसे मैंने आज दिनांक ..... को पढ़कर एवं समझकर अपना हस्ताक्षर किया।

गवाह :– **हस्ताक्षर शपथकर्ता**

1. शपथकर्ता का नाम : .....

फर्म का नाम : .....

2. पता : .....

Office of the Engineer-in-Chief
Water Resources Department Chhattisgarh
Shivnath Bhawan, Nawa Raipur, Atal Nagar (C.G.) **NEW / RENEWAL**

Certificate No. : CGeR …… WRD…..

Type of Incorporation PROPRITERSHIP / PARTNERSHIP FIRM/ PVT.LTD./ LTD. Date of Incorporation …….....

GSTIN No. ……. PAN Number …….

Name of the Contractor …….

Class of the Contractor …….

Registration No. ……. Date ……

Address …….

Contact No. …….

Email Id ……

The maximum Civil Engineering work executed by the above since year 2018-19 to 2022-23, his maximum turnover and Maximum value of the completed work in above years as per record submitted by him is mentioned below :-

1. Physical :-

(A) Quantity Executed for Civil Engineering works are as below:

S.No	Financial Year	Development of Micro Irrigation System Completed (in hect)	Total Qty of UGPL (Under Ground Pipe Line) (mtrs)		Hard Rock Excavation (Cum)	All types of Masonry (Cum)	Concrete Work (Cum)				
			Hume Pipes (NP_2/NP_3)	OthersPipe (Except Hume Pipes)			C.C. Lining Other Than Paver	C.C. Paver Lining	C.C. in Diaphragm wall	C.C. in any Other Work	Epoxy Concrete/ Mortar
1	2018-19										
2	2019-20										
3	2020-21										
4	2021-22										
5	2022-23										

(B) Quantity executed for Electrical and Mechanical Engineering works are as below:

S.No	Financial Year	Gate works (MT)			Painting work on gates & Hydraulic Structure (Sq.Mtr)			Electrical Work		
		Spillway gate & Stop log gates	Other type of gates	Crane (Gantry / Monorail)	PU Paint	Epoxy	Synthetic Enamel Paint	Panel Board with starter (in Nos)	Substation work (in KVA)	Cable work (in Meters)
1	2018-19									
2	2019-20									
3	2020-21									
4	2021-22									
5	2022-23									

2. Financial turnover (in Lakh)

S.No.	Financial Year	Turn Over (In Rs. Lakh)	MF	Weighted Turn Over (In Rs. Lakh)
1	2018-19		1.61	
2	2019-20		1.46	
3	2020-21		1.33	
4	2021-22		1.21	
5	2022-23		1.1	

3a. Value of the completed work (in Lakh)

S.No.	Nature of work	Year 2018-19		Year 2019-20		Year 2020-21		Year 2021-22		Year 2022-23	
		Actual Completion Date	Amount (In Rs. Lakh)	Actual Completion Date	Amount (In Rs. Lakh)	Actual Completion Date	Amount (In Rs. Lakh)	Actual Completion Date	Amount (In Rs. Lakh)	Actual Completion Date	Amount (In Rs. Lakh)
(a)	Irrigation Works & Hydraulic Structures										
(b)	Water Supply Works										
(c)	Building Work										
(d)	Road Work										
(e)	Electrical or Mechanical Works										
(f)	Micro Irrigation Works										
(g)	Bridge Works										

3 b. Maximum value of the completed work (in Lakh)

S.No.	Nature of work	First maximum value of Completion (In Rs. Lakh)					Second maximum value of Completion (In Rs. Lakh)				
		Date	Year	Amount	MF	Weighted Amt.	Date	Year	Amount	MF	Weighted Amt.
(a)	Irrigation Works & Hydraulic Structures										
(b)	Water Supply Works										
(c)	Building Work										
(d)	Road Work										
(e)	Electrical or Mechanical Works										
(f)	Micro Irrigation Works										
(g)	Bridge Works										

Prepared and Checked by	Checked and Submitted by	Recommended by	Approved by
Assistant Engineer Tender Cell	Executive Engineer Tender Cell	Superintending Engineer Tender Cell Offices of the Engineer-in-Chief Water Resource Department Shivnath Bhawan, Nawa Raipur Atal Nagar (C.G.)	Chief Engineer (Monitoring) Offices of the Engineer-in-Chief Water Resource Department Shivnath Bhawan, Nawa Raipur Atal Nagar (C.G.)